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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
025914/2020

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 238.856,00 3.144,00 242.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta Item de 
Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid. Lote de Licitação / 

nº do CTEF Repasse (R$) Contrapartida 
Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO 
RURAL - ACESSO A IMACULADA 
CONCEIÇÃO

Em Análise 2.400,00        m² LOTE 1 238.856,00 3.144,00  - 242.000,00

238.856,00 3.144,00  - 242.000,00
( 98,70% ) ( 1,30% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: LUIZANGELO GRASSI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS CELSO RAMOS/SC

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL

terça-feira, 4 de maio de 2021

CELSO RAMOS/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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