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1 SERVIÇOS INICIAIS

.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado incluindo fixação m2 3,00 309,14 27,00% 392,61 1.177,82 74209/001

1.177,82

2

.1 Demolição de alvenaria em bloco cerâmico furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento m3 0,76 37,84 27,00% 48,06 36,52 97622

.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 ou similar, assentado 
com argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia media) preparo mecanico m2 67,10 38,33 27,00% 48,68 3.266,37 87472

.3 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto, dimensões de 
15x15cm m 57,05 35,56 27,00% 45,16 2.576,45 93204

5.879,34

3

.1 Chapisco traço 1:4 aplicado em alvenarias m2 114,10 4,26 27,00% 5,41 617,30 87873

.2 Emboço traço 1:2:8 (cimento/cal/areia média) preparo mecânico m2 114,10 22,84 27,00% 29,01 3.309,68 87531

.3 Aplicação de Fundo Selador acrílico m2 222,50 2,11 27,00% 2,68 596,23 88415

.4 Pintura Acrílica, duas demãos m2 222,50 17,32 27,00% 22,00 4.894,20 79464

REVESTIMENTO

ALVENARIA

Sub total do Item

Sub total do Item

Serviço Unid. Qdade Valor Unit   
(R$)

Valor Unit. c/ 
BDI  (R$)

BDI 
considerado 

(%)

Valor Total  
(R$) Codigo SINAPI

ORÇAMENTO

Local: COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO - INTERIOR - CELSO RAMOS/SC

Obra:

Agente Promotor:

Área:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

-

novembro-18Data:

REFORMA DO P.S.F. DE SANTO ANTÔNIO
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9.417,41

4

.1 Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento m2 125,12 2,33 27,00% 2,96 370,24 97647

.2 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 
reaproveitamento m2 125,12 5,02 27,00% 6,38 797,69 97650

.3 Remoção de forro, de forma manual, sem reaproveitamento m2 76,92 1,18 27,00% 1,50 115,27 97640

.4 Forro em réguas de PVC, para ambientes internos, incluvise estrutura de 
fixação m2 76,92 42,24 27,00% 53,64 4.126,36 96116

.5 Trama de madeira composta por terças, para telhas de fibrocimento, incluso 
transporte vertical m2 76,92 14,64 27,00% 18,59 1.430,16 72111

.6
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento 
lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º com até duas 
águas, incluso içamento e fixação

m2 76,92 29,23 27,00% 37,12 2.855,43 92544

.7 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, 
incluso transporte vertical m 14,25 51,97 27,00% 66,00 940,53 94228

.8 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical m 57,05 26,84 27,00% 34,09 1.944,65 94231

12.580,33

5

.1 Remoção de interruptores, lâmpadas, luminária, cabos, fios, sem 
reaproveitamento unid 30,00 0,50 27,00% 0,64 19,05 97660

.2 Ponto de Iluminação, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento unid 8,00 116,34 27,00% 147,75 1.182,01 93128

.3 Lâmpada LED 12W unid 8,00 9,35 27,00% 11,87 95,00 mercado

.4 Luminária spot de sobrepor em alumínio com aleta plastica para 1 lâmpada unid 8,00 49,51 27,00% 62,88 503,02 12266

1.799,08

6

.1 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m2 3,36 6,26 27,00% 7,95 26,71 97644

.2 Porta de ferro de abrir, tipo barra chata , com requadro e guarnição completa m2 3,36 456,35 27,00% 579,56 1.947,34 73933/004

1.974,05

COBERTURA

Sub total do Item

Sub total do Item

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Sub total do Item

ESQUADRIAS

Sub total do Item
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7

.1 Limpeza geral da obra m2 159,60 2,17 27,00% 2,76 439,84 9537/

439,84

33.267,88

Data: set/18

Local: Florianópolis

%: 27,00%

Sinapi

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub total do Item

TOTAL
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