



# ANÁLISE DE PROJETO / SPPC

Nº  
**074/19**

## DADOS DA OBRA

DENOMINAÇÃO	MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	PS 400478172
LOCALIZAÇÃO	AVENIDA DANIEL HOSTIN – DESLOCAMENTO DE REDE	
MUNICÍPIO	CELSO RAMOS	
AGÊNCIA	ARLAG	
RESP. TÉCNICO	Eng. MARCONI SALVATI – ART PROJETO – 7084317-8	

## RESULTADO DA ANÁLISE DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

LIBERADO    ( ) NÃO LIBERADO

( ) LIBERADO COM RESTRIÇÕES

LOCAL DA ANÁLISE:

**CELESC D. – ARLAG**

VALIDADE DA ANÁLISE:

**18 MESES**

DATA:  
27/08/2019

RESPONSÁVEL:

**Engº Juliano Françosi Pereira**  
Tel.: (49) 3221-5038

### OBSERVAÇÕES:

- a) ART: em conformidade;
- b) Localização da obra: em conformidade;
- c) Pedido: em conformidade;
- d) Memorial descritivo: em conformidade;

Análise:

Juliano Françosi Pereira  
Supervisão de Projeto, Cadastro e Construção - SPPC

RUA DOM DANIEL MULLER, 930, PRAIEIRA  
CENTRO-CR  
86598-000 - CELSO RAMOS - SC

Assunto: Carta Orçamentária de Projeto em Rede de Distribuição

Protocolo de Atendimento N°: 400478172

Nota PS: 400478172

UC: 00000000

Local de Execução: . . . . .

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento SS n° 20195107942632 - Ofício n° 83/2019, informamos que foi elaborado o Projeto Eletromecânico para execução de obra na Rede de Distribuição.

O orçamento apresentado nesta carta tem validade até 26.09.2019. Após esta data, deve ser solicitado recálculo.

1 - Orçamento da Distribuidora

Descrição	Valor
Total de Materiais à Instalar	R\$ 22.375,45
Total de Mão de Obra	R\$ 46.511,30
Total Administração	R\$ 6.888,68
Custo Total da Obra	R\$ 75.775,43
UCs Salvadas	R\$ 6.855,29
Valor Líquido da Obra	R\$ 68.920,14
Custo Celesc	R\$ 0,00
Custo do Consumidor	R\$ 68.920,14

Esta obra atenderá a outro(s) interessado(s) conforme abaixo