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.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 
VEZES.

M2 748,00 4,06 27,00% 5,16 3.856,84 99059

.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50x3,00m) M2 4,50 334,66 27,00% 425,02 1.912,58 74209/1

.3 EXECUÇÃO DE TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM, 
ALTURA 2,20, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO M 140,00 37,30 27,00% 47,37 6.631,94 42575 - DEINFRA

.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA M2 9,00 621,01 27,00% 788,68 7.098,14 93584

.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PROVISÓRIO DE OBRA, 5,00m² UNID. 1,00 1.850,00 27,00% 2.349,50 2.349,50 43223 - DEINFRA

21.849,00

2

.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA (1,20x1,20x1,20mx24) M3 41,47 53,50 27,00% 67,95 2.817,68 96522

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 27,65 22,59 27,00% 28,69 793,26 93382

3.610,94

3

.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA PARA PILARES, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³ (0,25x0,35x7,00x24) M3 14,70 1.039,24 27,00% 1.319,83 19.401,57 97736

.2 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA PARA VIGAS INTERMEDIÁRIAS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ (0,25x0,35x112) M3 9,80 1.039,24 27,00% 1.319,83 12.934,38 97736

ESTRUTURA

Sub total do Item

MOVIMENTOS DE TERRA

Sub total do Item

Serviço Unid.

ORÇAMENTO

Local: SC 390, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, COM. SANTO ANTÔNIO, CELSO RAMOS/SC

outubro-19Data:

Obra:

Agente Promotor:

Área:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

748,00 M²

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO

Qdade Valor Unit   
(R$)

Valor Unit. c/ 
BDI  (R$)

BDI 
considerado 

(%)

Valor Total  
(R$) Codigo SINAPI

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
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.3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA PARA VIGAS DE COBERTURA, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ M3 9,80 1.039,24 27,00% 1.319,83 12.934,38 97736

45.270,33

4

.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 69,12 9,11 27,00% 11,57 799,70 74106/1

799,70

5

.1 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M2 133,99 84,69 27,00% 107,56 14.411,47 95465

.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA 
VERTICAL DE 11,5x11,5x29 OU SIMILAR, APARENTE, E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 577,80 34,92 27,00% 44,35 25.624,51 93183

.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO M 9,20 35,54 27,00% 45,14 415,25 93185

.4 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 4 DEMAOS M 557,80 17,05 27,00% 21,65 12.078,32 84645

52.529,55

6

.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14x19x39cm, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE PREPARO MANUAL M2 63,80 68,72 27,00% 87,27 5.568,11 89471

.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA, APLICADO EM 
PISOS M3 11,31 96,16 27,00% 122,12 1.381,21 100324

.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2cm, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA M2 63,80 25,30 27,00% 32,13 2.049,96 98679

8.999,28

7

.1 EXECUÇÃO DE PISO PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO 
SIMPLES ALISADO, COM ESPESSURA DE 10CM, INCLUINDO PINTURA M2 684,86 57,77 27,00% 73,37 50.246,74 43390 - DEINFRA

.2 PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA, FAIXAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 2.403,10 27,00% 3.051,94 3.051,94 42880 - DEINFRA

53.298,68

Sub total do Item

ALVENARIA

Sub total do Item

IMPERMEABILIZAÇÕES

Sub total do Item

ARQUIBANCADAS

Sub total do Item

PAVIMENTAÇÃO

Sub total do Item
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.1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM 
TRILHOS E ROLDANAS M2 20,00 235,94 27,00% 299,64 5.992,88 68054

5.992,88

9

.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 22 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO UNID 6,00 1.461,94 27,00% 1.856,66 11.139,98 92620

.2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL

M2 840,16 35,41 27,00% 44,97 37.782,58 92580

.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M2 840,16 40,59 27,00% 51,55 43.309,66 94213

92.232,23
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.1 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UNID 30,00 44,06 27,00% 55,96 1.678,69 73831/003

.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 6,00 12,83 27,00% 16,29 97,76 93655

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 23,11 27,00% 29,35 29,35 93659

.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 6,20 27,00% 7,87 236,22 91931

.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 60,00 5,79 27,00% 7,35 441,20 92980

.6

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID 1,00 272,79 27,00% 346,44 346,44 83463

2.829,66

11

.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 4,00 108,42 27,00% 137,69 550,77 72553

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

COBERTURA

Sub total do Item

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Sub total do Item

ESQUADRIAS

Sub total do Item
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.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DOIS FARÓIS - 2x55W - BLOCO 
AUTONOMO COM BATERIA UNID 8,00 159,90 27,00% 203,07 1.624,58 43727 - DEINFRA

.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA OU FACE DUPLA COM LAMPADA 
DE LED UNID 2,00 102,47 27,00% 130,14 260,27 43729 - DEINFRA

2.435,63

12

.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 1,60 361,97 27,00% 459,70 735,52 99837

.2 TRAVES PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUINDO REDES UNID 2,00 1.832,76 27,00% 2.327,61 4.655,21 43727 - DEINFRA

5.390,73

295.238,60

Data: jul/19

Local: Florianópolis

%: 27,00%

Sinapi

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub total do Item

TOTAL

Sub total do Item

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br

mailto:engenharia@amplasc.org.br

