
1

1

.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO M2 8,00 826,44 27,00% 1.049,58 8.396,63 93584

.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS
M2 74,88 51,72 27,00% 65,68 4.918,45 99059

.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 375,95 27,00% 477,46 3.819,65 74209/1

.4 TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA M2 61,60 1,00 27,00% 1,27 78,23

.5 PROJETO ESTRUTURAL M2 74,88 16,00 27,00% 20,32 1.521,56 LOCAL

18.734,52

2

.1 SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20MPA M3 6,48 2.218,32 27,00% 2.817,27 18.255,89 DEINFRA - 40092

.2 MOVIMENTO MANUAL DE TERRA (ESCAVAÇÃO E REATERRO) M3 22,05 57,26 27,00% 72,72 1.603,48 DEINFRA - 42590

.3 PILAR EM CONCRETO ARMADO 25MPA USINADO/BOMBEADO M3 0,91 2.806,41 27,00% 3.564,14 3.243,37 DEINFRA - 40089

.4 VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 25MPA M3 3,83 2.643,78 27,00% 3.357,60 12.859,61 DEINFRA - 42611

.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR ESPESSURA DE 5 CM M3 8,82 106,10 27,00% 134,75 1.188,47 96622

.6 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO M3 54,00 18,26 27,00% 23,19 1.252,27 94310

.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 24,00 31,68 27,00% 40,23 965,61 98557

39.368,69

3 ESTRUTURA

Obra:

Agente Promotor:

Área:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

96.800,00 M²

REVITALIZAÇÃO PARQUE ECOL. MUN. FURNAS DO BRECHÓ E SANTUÁRIO DA ROSA MÍSTICA

ORÇAMENTO

Local: PARQUE ECOLÓGICO FURNAS DO BRECHÓ - INTERIOR - CELSO RAMOS/SC

fevereiro-21Data:

Sub total do Item

INFRAESTRUTURA

Sub total do Item

Serviço Unid. Qdade
Valor Unit   

(R$)

Valor Unit. c/ 

BDI  (R$)
BDI (%)

Valor Total  

(R$)
Codigo SINAPI

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.1
PILARES EM CONCRETO ARMADO - ESCORA, FORMA, ARMADURA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CURA, DESFORMA
M3 4,53 2.806,41 27,00% 3.564,14 16.145,56 DEINFRA - 40089

.2
VIGAS EM CONCRETO ARMADO - ESCORA, FORMA, ARMADURA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CURA, DESFORMA
KG 3,50 2.806,41 27,00% 3.564,14 12.474,49 DEINFRA - 40089

.3
CONTRA VERGA E VERGA PARA PORTAS E JANELAS, MOLDADA IN 

LOCO
M 53,00 73,21 27,00% 92,98 4.927,77 93188

33.547,81

4

.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS (ESPESSURA 14CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M2 287,95 60,65 27,00% 77,03 22.179,49 87479

22.179,49

5

.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 21,00 808,41 27,00% 1.026,68 21.560,29 91341

.2
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 28,85 229,57 27,00% 291,55 8.411,33 72120

.3 CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO M2 28,85 680,09 27,00% 863,71 24.918,16 85010

.4
JANELA DE ALIMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS SOBRE 

CONTRAMARCO, COM VIDROS, 6MM
M2 57,00 538,80 27,00% 684,28 39.003,73 94569

.5
PEITORIL DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA 

SOBRE ARGAMASSA
M 10,80 103,10 27,00% 130,94 1.414,12 101965

95.307,63

6

.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA M2 169,45 279,50 27,00% 354,97 60.148,82 DEINFRA - 43716

.2 COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL 0,5mm M2 169,45 91,42 27,00% 116,10 19.673,72 DEINFRA - 43934

79.822,54

7

.1 CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 595,00 4,95 27,00% 6,29 3.740,47 87873

Sub total do Item

ESQUADRIAS

Sub total do Item

PAREDES E PAINÉIS

Sub total do Item

COBERTURA

Sub total do Item

REVESTIMENTOS

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM
M2 595,00 45,60 27,00% 57,91 34.457,64 87777

.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45cm
M2 300,00 60,23 27,00% 76,49 22.947,63 87272

.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 595,00 2,36 27,00% 3,00 1.783,33 88415

.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 683,00 12,00 27,00% 15,24 10.408,92 88489

73.337,99

8

.1 LASTRO DE BRITA E = 5CM M3 23,05 106,10 27,00% 134,75 3.105,92 96622

.2 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO    M2 461,00 13,62 27,00% 17,30 7.974,10 95240

.3
ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 15X15CM
M2 242,00 13,04 27,00% 16,56 4.007,71 21141

.4 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-250Kg ci/m3 M2 461,00 42,65 27,00% 54,17 24.970,30 87692

.5
PISO PORCELANATO ACETINADO, RETIFICADO, ANTIDESLIZANTE, 

54,5X54,5CM, E = 8,9MM, JUNTA 2MM
M2 335,00 87,80 27,00% 111,51 37.354,51 87263

.6

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULARCOR NATURAL DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 

7CM - REJUNTADO E COMPACTADO

M2 530,00 42,64 27,00% 54,15 28.700,98 92397

.7 MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO (FORN. E ASSENTAMENTO) M 200,00 39,52 27,00% 50,19 10.038,08 94274

116.151,60

9

.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA 

PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UNID 15,00 173,29 27,00% 220,08 3.301,17 36796

.2

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 2,00 504,65 27,00% 640,91 1.281,81 100858

.3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA E ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 2,00 699,94 27,00% 888,92 1.777,85 95471

.4

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 8,00 184,49 27,00% 234,30 1.874,42 95470

Sub total do Item

Sub total do Item

APARELHOS

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UNID 6,00 180,27 27,00% 228,94 1.373,66 36081

.6

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 13,00 157,56 27,00% 200,10 2.601,32 86937

.7 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL UNID 3,00 231,02 27,00% 293,40 880,19 86935

.8 CHUVEIRO ELÉTRICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 3,00 65,76 27,00% 83,52 250,55 100860

.9
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 10,00 218,63 27,00% 277,66 2.776,60 99635

.10
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 4,00 117,62 27,00% 149,38 597,51 86904

.11
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA(SOBRE LAVATÓRIO)
M2 7,23 402,49 27,00% 511,16 3.695,70 85005

.12 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO EM PLASTICO ABS UNID 8,00 44,66 27,00% 56,72 453,75 37400

.13
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
UNID 6,00 51,08 27,00% 64,87 389,23 95547

.14
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA - INCLUSO 

FIXAÇÃO 
UNID 6,00 34,85 27,00% 44,26 265,56 95544

.15

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, COM FURO PARA CUBA,TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM 

M2 12,80 441,50 27,00% 560,71 7.177,02 11795

.16 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA M 250,00 81,57 27,00% 103,59 25.898,48 99855

.17 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" h: 1,10M M2 200,00 371,36 27,00% 471,63 94.325,44 99839

.18
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 

1/2" h:1,10M
M 28,00 195,52 27,00% 248,31 6.952,69 MERCADO

.19 PASSARELA METÁLICA M2 150,00 420,00 27,00% 533,40 80.010,00 MERCADO

.20 PESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA, DECK E GUARDA CORPO M2 36,50 250,00 27,00% 317,50 11.588,75 MERCADO

247.471,68

10

.1 CABO COBRE  FLEXIVEL ISOLADO #1,5MM2 PVC 750V M 300,00 2,56 27,00% 3,25 975,36 91924

.2 CABO COBRE  FLEXIVEL ISOLADO #10,0MM2 PVC 750V M 80,00 13,25 27,00% 16,83 1.346,20 91932

.3 CABO COBRE  FLEXIVEL ISOLADO #2,5MM2 PVC 750V M 1.500,00 3,68 27,00% 4,67 7.010,40 91926

.4 CABO COBRE  FLEXIVEL ISOLADO #50,0MM2 XLPE 0.6/1KV M 150,00 45,45 27,00% 57,72 8.658,23 92988

.5 CABO COBRE  FLEXIVEL ISOLADO #6,0MM2 PVC 750V M 300,00 8,09 27,00% 10,27 3.082,29 91930

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Sub total do Item

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.6 CABO COBRE  NÚ  #25,0MM2 M 100,00 23,32 27,00% 29,62 2.961,64 92984

.7 CAIXA PVC 4X2 PARA INTERRUP E TOMADA UNID 60,00 1,59 27,00% 2,02 121,16 MERCADO

.8
CAIXA PASSAGEM  CONCRETO 60X60X50CM C/ TAMPA FERRO PADRÃO 

125KN
UNID 3,00 200,00 27,00% 254,00 762,00 MERCADO

.9
CAIXAS DE ATERRAMENTO EM CONCRETO 300X400X450MM COM 

TAMPA
UNID 2,00 71,74 27,00% 91,11 182,22 MERCADO

.10 DISJUNTOR MONOFÁSICO CURVA C DIN 15A UNID 5,00 8,03 27,00% 10,20 50,99 DEINFRA - 43382

.11 DISJUNTOR MONOFÁSICO CURVA C DIN 20A UNID 2,00 8,03 27,00% 10,20 20,40 DEINFRA - 43383

.12 DISJUNTOR MONOFÁSICO CURVA C DIN 30A UNID 7,00 8,03 27,00% 10,20 71,39 DEINFRA - 43384

.13 DISJUNTOR TRIFÁSICO CURVA C DIN 50A UNID 1,00 52,80 27,00% 67,06 67,06 DEINFRA - 43395

.14 DISJUNTOR TRIFÁSICO CURVA C DIN 100A UNID 1,00 141,10 27,00% 179,20 179,20 DEINFRA - 43399

.15 ELETORCALHA PERFURADA GALV TIPO C  50 X 50 MM M 1.500,00 15,00 27,00% 19,05 28.575,00 96562

.16 FITA ISOLANTE 20 M UNID 10,00 13,45 27,00% 17,08 170,82 20111

.17 INTERRUPTOR 1 TECLA UNID 13,00 24,97 27,00% 31,71 412,25 91953

.18 LUMINARIA DE ALUMININO COM ALETAS, INCLUSO  LAMPADA 1 X 40 W UNID 19,00 60,33 27,00% 76,62 1.455,76 3780

.19
LUMINARIA DE ALUMININO COM ALETAS, INCLUSO  LAMPADA LED  2 X 

18 W DE EMBUTIR
UNID 26,00 224,28 27,00% 284,84 7.405,73 DEINFRA - 40157

.20 PLUG DE TOMADA TIPO MACHO+FÊMA ( 1 CJ POR LUMINÁRIA) UNID 15,00 15,65 27,00% 19,88 298,13 MERCADO

.21 QUADRO P/ CD 6 ESPAÇOS P/ DISJ. EMBUTIR CFME PROJETO UNID 2,00 36,82 27,00% 46,76 93,52 39764

.22 QUADRO P/ CD 10 ESPAÇOS P/ DISJ. EMBUTIR CFME PROJETO UNID 1,00 47,08 27,00% 59,79 59,79 39765

.23
QUADRO METALICO  EMBUTIR 24DISJ+GERAL TRIFÁSICO C/ 

BARRAMENTO 
UNID 1,00 434,83 27,00% 552,23 552,23 12040

.24 TOMADA SIMPLES PARA CX 4X2 UNID 15,00 15,60 27,00% 19,81 297,18 38075

.25 ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA EM TERRENO NORMAL  M3 2,30 61,63 27,00% 78,27 180,02 93358

64.988,96

11

.1
CAIXA D' ÁGUA FIBRA DE VIDRO 5.000 LITROS - INCL. CONEXÕES - 

FORN. E INST
UNID 1,00 1.814,92 27,00% 2.304,95 2.304,95 37105

.2
CAIXA D' ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1.000 LITROS - INCL. CONEXÕES - 

FORN. E INST
UNID 2,00 389,63 27,00% 494,83 989,66 11868

Sub total do Item

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.3

MOTOBOMBA ELÉTRICA - SUCCAO X RECLAQUE - 3"X 2"- ALT. 

MANOMÉTRICA = 10 Á 28 E VAZÃO = 8,2 A 73,5M³/H - INCL. LIGAÇÃO 

ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO 

UNID 1,00 4.663,66 27,00% 5.922,85 5.922,85 730

.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 300,00 23,58 27,00% 29,95 8.983,98 89712

.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

M 700,00 46,37 27,00% 58,89 41.222,93 89714

.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 135,00 36,10 27,00% 45,85 6.189,35 89713

.7

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 880,00 15,63 27,00% 19,85 17.468,09 89711

.8
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO 
UNID 19,00 9,16 27,00% 11,63 221,03 89710

.9

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 

CONEXÕES 

M 340,00 14,17 27,00% 18,00 6.118,61 89449

.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.450,00 17,19 27,00% 21,83 31.655,39 89356

.11 FILTRO ANAERÓBIO M3 2,40 636,07 27,00% 807,81 1.938,74 DEINFRA - 43153

.12
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 13,00 71,55 27,00% 90,87 1.181,29 6013

.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 800,00 12,32 27,00% 15,65 12.517,12 89448

.14 SUMIDOURO M3 21,00 536,41 27,00% 681,24 14.306,05

.15 FOSSA  SEPTICA M3 21,00 613,36 27,00% 778,97 16.358,31 DEINFRA - 43154

.16 CAIXA INSPEÇÃO 40x40x30cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO UNID 8,00 220,99 27,00% 280,66 2.245,26 72289

169.623,60

12

.1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8Kg UNID 3,00 191,84 27,00% 243,64 730,91 DEINFRA - 40056

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Sub total do Item
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.2
BLOCO AUTONOMO SINALIZAÇÃO P/ ABANDONO DE LOCAL 2X5W 

C/SAÍDA
UNID 4,00 476,22 27,00% 604,80 2.419,20 DEINFRA - 43730

.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO2.1/2"C/ CONEXÕES M 15,00 85,03 27,00% 107,99 1.619,82 92367

.4 ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3/4"- VERM. P/s.A. 2#2,5mm² M 30,00 7,43 27,00% 9,44 283,08 DEINFRA - 43465

.5 CENTRAL DE ALARME P/ 18 SETORES UNID 1,00 646,90 27,00% 821,56 821,56 DEINFRA - 43724

.6 ACIONADOR MANUAL S.A.I. C/SIRENE  (QUEBRA VIDRO) UNID 1,00 75,42 27,00% 95,78 95,78 DEINFRA - 43723

.7 BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMIN. DE EMERG. C/ 2 FARÓIS UNID 4,00 515,30 27,00% 654,43 2.617,72 DEINFRA - 43727

.8
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO COMPLETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,00 2.004,69 27,00% 2.545,96 2.545,96 10924

.9

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00 888,48 27,00% 1.128,37 1.128,37 96765

12.262,41

13

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 74,88 2,50 27,00% 3,18 237,74 9537

.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE UNID 1,00 1.693,32 27,00% 2.150,52 2.150,52 DEINFRA - 10849

.3 PLAQUETA BRAILLE P/CORRIMÃO E BATENTE (INICIO/FIM) CJ 2,00 42,05 27,00% 53,40 106,81 MERCADO

.4  PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21x10 Al. CJ 11,00 79,99 27,00% 101,59 1.117,46 DEINFRA - 40171

.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC DESENHO UNIVERSAL 20x15Al. UNID 11,00 26,63 27,00% 33,82 372,02 DEINFRA - 40172

.6 CALÇADA PUBLICA (EXTERNA) C/ ACESSIBILIDADE - PAVER 6CM M2 529,13 53,57 27,00% 68,03 35.998,78 92396

.7 PLAYGROUND EM MADEIRA TRATADA CJ 1,00 17.395,69 27,00% 22.092,53 22.092,53 MERCADO

62.075,85

1.034.872,79

Data: dez/20

%: 27,00%

Sinapi

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub total do Item

Sub total do Item

TOTAL
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