
Relatório de Materias Previstos
À Instalar e Retirar

ARLAG
LAGES

Finalidade: 503 - IP # EXTENSÃO DE REDE NOTA PS nº: 400687910

Consumidor: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS

Endereço da Obra: RUA FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, Bairro: CENTRO-CR*

Município: CELSO RAMOS Eqpto. Referência: 19379

MATERIAL À INSTALAR Reserva: Projeto:
Item Cód. Descrição Unid. Preço Unit. Quant. Preço Total

1 35997 ALCA PREFORM DISTR AC 35MM2 630MM BR PEÇ 8,60 4,000 34,40
2 17924 CABO MULTIPLEX AL 1X1X35+35MM2 0,6/1KV M 10,40 109,399 1.137,75
3 5230 CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2 KG 95,15 2,127 202,38
4 17031 CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA PEÇ 0,56 3,000 1,68
5 1998 CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN PEÇ 62,39 2,000 124,78
6 6468 CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM PEÇ 5,30 2,000 10,60
7 6469 CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2 PEÇ 5,30 1,000 5,30
8 21755 CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM PEÇ 9,65 1,000 9,65
9 18532 CONECTOR PIERC T 35-70MM2 D 35-70MM2 PEÇ 21,06 2,000 42,12
10 5265 FIO COBERTO AL 4AWG MOLE PARA AMARRACAO M 3,24 1,500 4,86
11 2167 HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM PEÇ 97,60 1,000 97,60
12 2242 OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN PEÇ 40,41 6,000 242,46
13 1798 PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM PEÇ 6,50 4,000 26,00
14 1624 PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM PEÇ 13,51 1,000 13,51
15 4628 POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM PEÇ 2.250,43 1,000 2.250,43
16 4800 POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM PEÇ 1.496,56 1,000 1.496,56
17 2153 SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM PEÇ 2,92 4,000 11,68

Total R$ 5.711,76

MATERIAL À RETIRAR Ordem Desativação:
Item Cód. Descrição Unid. Preço Unit. Quant. Preço Total

Total R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Quant. Postes Inst.: 2 Quant. Trafos Inst.: 0 Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes): 40,536

Quant. Postes Ret..: 0 Quant. Trafos Ret..: 0 Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes): 0,000
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