



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PUB.LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM RUA DO PERIMETRO URBANO

Nº SICONV
035692/2021

Nº OPERAÇÃO

0

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2
0	PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO RURAL - ACESSO A IMACULADA							1	2
1.	CONCEIÇÃO							151,348.73	167,368.72
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4.50		2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		4.50	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND/DIA	360.00		2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		120.00	120.00
1.1.2.	SUPORTE METÁLICO MOVEL - LADO 1,00M								
1.2.	DRENAGEM	M	580.00		3 DR	DRENAGEM		180.00	200.00
1.2.1.	SARILETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO - SZT 02								
1.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	36.00		3 DR	DRENAGEM		8.00	16.00
1.2.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	1.13		3 DR	DRENAGEM		0.25	0.50
1.2.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	45.00		3 DR	DRENAGEM		10.00	20.00
1.2.5.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	29.21		3 DR	DRENAGEM		6.49	12.98
1.3.	PAVIMENTAÇÃO								
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.320.00		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		720.00	800.00
1.3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	348.00		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		108.00	120.00
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.960.00		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		2.160.00	2.400.00
1.3.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	348.00		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		108.00	120.00
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.960.00		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		2.160.00	2.400.00
1.3.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,4 litro/m² (2X)	M2	2.320.00		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		720.00	800.00
1.3.7.	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	tKm	152.19		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		47.23	52.48
1.3.8.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	2.320.00		4 PA	PAVIMENTAÇÃO		720.00	800.00

2



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM RUA DO PERÍMETRO URBANO

N° SICONV
035692/202

Nº OPERAÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	01/01/2020	100,00	Saldo Inicial
2	15/01/2020	50,00	Deposito
3	20/01/2020	20,00	Saque
4	25/01/2020	30,00	Deposito
5	30/01/2020	10,00	Saque
6	05/02/2020	40,00	Deposito
7	10/02/2020	15,00	Saque
8	15/02/2020	25,00	Deposito
9	20/02/2020	10,00	Saque
10	25/02/2020	35,00	Deposito
11	30/02/2020	15,00	Saque
12	05/03/2020	45,00	Deposito
13	10/03/2020	20,00	Saque
14	15/03/2020	30,00	Deposito
15	20/03/2020	10,00	Saque
16	25/03/2020	35,00	Deposito
17	30/03/2020	15,00	Saque
18	05/04/2020	45,00	Deposito
19	10/04/2020	20,00	Saque
20	15/04/2020	30,00	Deposito
21	20/04/2020	10,00	Saque
22	25/04/2020	35,00	Deposito
23	30/04/2020	15,00	Saque
24	05/05/2020	45,00	Deposito
25	10/05/2020	20,00	Saque
26	15/05/2020	30,00	Deposito
27	20/05/2020	10,00	Saque
28	25/05/2020	35,00	Deposito
29	30/05/2020	15,00	Saque
30	05/06/2020	45,00	Deposito
31	10/06/2020	20,00	Saque
32	15/06/2020	30,00	Deposito
33	20/06/2020	10,00	Saque
34	25/06/2020	35,00	Deposito
35	30/06/2020	15,00	Saque
36	05/07/2020	45,00	Deposito
37	10/07/2020	20,00	Saque
38	15/07/2020	30,00	Deposito
39	20/07/2020	10,00	Saque
40	25/07/2020	35,00	Deposito
41	30/07/2020	15,00	Saque
42	05/08/2020	45,00	Deposito
43	10/08/2020	20,00	Saque
44	15/08/2020	30,00	Deposito
45	20/08/2020	10,00	Saque
46	25/08/2020	35,00	Deposito
47	30/08/2020	15,00	Saque
48	05/09/2020	45,00	Deposito
49	10/09/2020	20,00	Saque
50	15/09/2020	30,00	Deposito
51	20/09/2020	10,00	Saque
52	25/09/2020	35,00	Deposito
53	30/09/2020	15,00	Saque
54	05/10/2020	45,00	Deposito
55	10/10/2020	20,00	Saque
56	15/10/2020	30,00	Deposito
57	20/10/2020	10,00	Saque
58	25/10/2020	35,00	Deposito
59	30/10/2020	15,00	Saque
60	05/11/2020	45,00	Deposito
61	10/11/2020	20,00	Saque
62	15/11/2020	30,00	Deposito
63	20/11/2020	10,00	Saque
64	25/11/2020	35,00	Deposito
65	30/11/2020	15,00	Saque
66	05/12/2020	45,00	Deposito
67	10/12/2020	20,00	Saque
68	15/12/2020	30,00	Deposito
69	20/12/2020	10,00	Saque
70	25/12/2020	35,00	Deposito
71	30/12/2020	15,00	Saque
72	05/01/2021	45,00	Deposito
73	10/01/2021	20,00	Saque
74	15/01/2021	30,00	Deposito
75	20/01/2021	10,00	Saque
76	25/01/2021	35,00	Deposito
77	30/01/2021	15,00	Saque
78	05/02/2021	45,00	Deposito
79	10/02/2021	20,00	Saque
80	15/02/2021	30,00	Deposito
81	20/02/2021	10,00	Saque

Q

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

CELSO RAMOS/SC
Local
segunda-feira, 24 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANONICA
CREA/CAU: 151.177-0
ART/RRT:



PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

2



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM RUA DO PERÍMETRO URBANO

N° SICONV
035692/202

Nº OPERAÇÃO	0
-------------	---

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

CELSO RAMOS/SC
Local
segunda-feira, 24 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA
CREA/CAU: 151.177-0
ART/RT: