CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC 0,00657
Custo Unitario de Referéncia Julho/2023 Producéo da equipe 1.500,00 m2
4011353 Pintura de ligagéo Valores em reais (R$)
Utilizaca Custo Horéri
A - EQUIPAMENTOS Quantidade 1128620 : Rl — Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade
E9509 de 6.000 | - 7 KW/136 KW 1,00000 1,00 0,00 255,8470 74,2738 255,8470
E9558 ggr(‘)%‘:)elde estocagem de asfalto com capacidade de 2,00000 1,00 0,00 53,8024 36,7510 107,6048
Custo horério total de equipamentos 363,4518
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9824 Servente 2,00000 h 21,4063 42,8126
Custo horério total de méo de obra 42,8126
Custo horério total de execugao 406,2644
Custo unitério de execugéo 0,2708
Custo do FIC 0,00180
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
M1946 Emulsao asféltica - RR-1C 0,00045 t 2.366,2250 1,0648
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitéario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,2726
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
. . DMT g
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N o5 5 Custo Unitéario
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 1,34
Valor da Emulsao Asfaltica RR-1C
Fonte: ANP - set/2023
Estado  foorand 2,35348 ke Media 2,366225  |kg
Rio Grande do Sul 2,37897|kg




