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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2 4,50 309,07 26,67% 391,50 1.761,75 103689

1.761,75

2

.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA

M3 50,88 6,28 26,67% 7,95 404,74 90091

.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 1,98 188,14 26,67% 238,32 471,87 100323

.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 110,00 321,03 26,67% 406,65 44.731,36 92221

Comprimento a Pavimentar (m) 1.480,00

Valor Total  (R$) Codigo SINAPIUnid. Qdade
Valor Unit   

(R$)
Valor Unit. c/ 

BDI  (R$)

BDI 
considerado 

(%)

ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO

Serviço

30,00Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)
Largura a Pavimentar com Pista (m) 6,00

Sub total do Item

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Obra: Pavimentação Asfaltica  em CAUQ - Trecho II

Local: Rodovia SC 390, Acesso Santa Lúcia - Celso Ramos - SC

Data: Janeiro de 2024

DRENAGEM PLUVIAL

Largura a Pavimentar com Estacionamento (m) 9,00
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.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 23,46 15,09 26,67% 19,11 448,43 93380

.1 SARJETA TRAPEZOLIDAL SEM REVESTIMENTO SZT 90-30 M 2.850,00 9,53 26,67% 12,07 34.399,50 SICRO 2003932

80.455,89

3

.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 13.320,00 1,13 26,67% 1,43 19.047,60 SICRO 4011209

.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.

M3 2.664,00 178,84 26,67% 226,54 603.502,56 SICRO 4011279

.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

TxKM 111.888,00 0,79 15,00% 0,91 101.818,08

.5
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE  
TRANSPORTE. 

M3 2.664,00 209,48 26,67% 265,35 706.892,40 SICRO 4011276

.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA 

TxKM 103.896,00 0,79 15,00% 0,91 94.545,36

.7
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA 
de 1,2kg/m²

M2 8.880,00 5,91 26,67% 7,49 66.511,20
COMPOSIÇÃO 

SICRO 4011352

.8
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA

TxKM 319,68 1,84 15,00% 2,12 677,72 SICRO 5914622

.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X) M2 8.880,00 1,34 26,67% 1,70 15.096,00
COMPOSIÇÃO 

SICRO 4011353

.10
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA

TxKM 213,12 1,84 15,00% 2,12 451,81 SICRO 5914622

.11
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 
ESPESSURA DE 5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 444,00 1.529,27 26,67% 1.937,13 860.085,72 95995

.12
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM 
CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMINA DE 6M³

TxKM 33.300,00 1,27 15,00% 1,46 48.618,00

2.517.246,45

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Sub total do Item

Sub total do Item

SICRO 5914389

SICRO 5914389

SICRO 5914612
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4

.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4MM M2 444,00 28,89 26,67% 36,59 16.245,96 SICRO 5213400

16.245,96

5

.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 569,05 8,25 26,67% 10,45 5.946,73 102290

.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 29,95 89,64 26,67% 113,55 3.400,73 93358

.3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 15,12 27,21 26,67% 34,47 521,14 93382

.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 284,38 24,28 26,67% 30,76 8.746,24 93378

.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 356,49 6,32 26,67% 8,01 2.853,90 100980

.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 356,49 7,32 26,67% 9,27 3.305,46 97913

.7

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2017

M 1.480,00 1,81 26,67% 2,29 3.393,24 97121

.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 3,00 105,12 15,00% 120,89 362,66 11678

.9

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS 
REGISTROS 

UN 3,00 184,80 26,67% 234,09 702,26 92219

.10 LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA, INICIADO NA REDE CENTRAL UN 22,00 61,41 26,67% 77,79 1.711,34 COMPOSIÇÃO

.11
RAMAL PREDIAL EM TUBO DE PEAD - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 80,00 28,56 26,67% 36,18 2.894,16 COMPOSIÇÃO

SINALIZAÇÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Sub total do Item
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.12
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA 
TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 
(NTS 179)

UN 44,00 29,56 15,00% 33,99 1.495,74 61

.13
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA
(NBR 5647)

M 1.480,00 14,01 15,00% 16,11 23.845,02 36084

.14
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00 12,02 15,00% 13,82 27,65 103967

59.206,26

2.674.916,31

Sinapi - SC nov/23

SICRO - SC jan/23

BDI 01%: 15,00%

BDI 02%: 26,67%

TOTAL

Sub total do Item
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