
Valores Adotados

Diâmetros Extensão por Diâmetro (m) Pesquisa de Interferência 0,00 0 Tipos Área de Escoramento (m2)
50 1479 Total 0,00
75 0 Pontaleteamento 0
90 0 Blindado-1 0

100 0 Tapume de Madeira 0,00000 0 Blindado-2 0
125 0 Passadiços para Pedestres 0,00000 0 Metálico-Madeira 0
150 0 Passadiços para Veículos 0,00000 0 Total 0,00
160 0 Sinalização de Trânsito Noturna 0,00000 0
180 0 Sinalização de Trânsito com Placas 0,00000 0
200 0 Fita Plástica 0,00000 0 Diâmetros Quantidade
225 0 600 0
250 0 800 0
280 0 1000 0
315 0 1200 0
355 0
400 0 Total 0

Total 1.479,00

Profundidade Volume de Escavação (m3) Transporte  (m3) x Km Carga e Descarga
Distância de Transporte 
Adotada -(Km) 1

Até 1,50 m 599,00
Transporte de solo - 
bota fora 326,54 Solo-jazida 29,95 Porcentagem de entulho 0,05%

De 1,51 a 3,00 0,00 Transporte de Entulho 0,00 Solo-bota fora 326,54 Espessura da camada 0,05

De 3,01 a 4,50 0,00 Transporte de Rocha 0,00 Entulho 0,00
Taxa de Empolamento 
(Rocha Detonada) 0%

De 4,51 a 6,00 0,00

Transporte de solo - 
jazida 29,94975 Rocha 0

Taxa de Empolamento 
(Solo Comum) 0%

Total 599,00
Taxa de Empolamento 
(Solo Argiloso) 0%
Taxa de Empolamento 
(Solo Arenoso Seco) 0%

Solo Rochoso (m3) Solo Não Rochoso  (m3)
Escavação Manual  

(m3) Escavação Mecanizada  (m3) Berço / Areia (m3)
0,00 599,00 29,95 569,05 Total 596,0925 Aterro Mecânico

0,00 0,00 0,00 0,00
% de solo local 
disponível 598,9950 284,3775

0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local utilizado 272,4503 Aterro Manual 296,59

0,00 0,00 0,00
Substituição de Solo 
(jazida) 29,9498 15,12000

0,00 599,00 29,95 569,05 598,9950
Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado

0% 100% 5% 95% 95% 5%

Tipos Área (m2) Tipos Área (m2) Tipos Área (m2) Tipos Área (m2)

Estrada em Terreno 
Natural 0,00

Execução de Sub-base 
em brita graduada 0,00 Lajota 0 Terreno Natural 0,00

Asfalto 0,00
Execução de 
imprimação ligante 0 Paralelepípedo 0 Saibro 0

Paralelepipedo 0,00
Execução de capa em 
concreto asfáltico 0,00 Pedra Irregular 0 Grama 0

Passeio revest. 0,00 Passeio revest. 0 Blockret 0 Meio-Fio 0,00
Saibro 0,00 Concreto 0
Travessia Aérea 0,00 Imprimação 0 Valor Adotado Tipos Área (m2)
Blockret 0,00 Passeio Simples 0 10% Lajota 0

Concreto 0,00
Material que estraga e 
precisa ser fornecido Paralelepípedo 0

Imprimação 0,00 Valores Adotados Pedra Irregular 0
Grama 0,00 0,25 Espessura da camada Blockret 0
Pedra Irregular 0,00 0,05 Espessura da camada
Passeio Simples 0,00 Valor Adotado
Lajota 0,00 90%

 Passeio em Terreno 
Natural 0,00
Total 0,00

Valores Adotados
Bombeamento = 1/3 
dos dias 78,880h 8 Horas de trabalho por dia

Reposição de Pavimento

Esgotamento e Drenagem

Escavação

Aterro/Reaterro   (m3)

Pavimentação
Remoção de Pavimento Execução de Pavimento Fornecimento de Pavimento Regularização e Revestimento

Poços de Visita

Serviços Preliminares

Tubulações Serviços Técnicos Escoramento

Sistema de Coleta de Esgoto
Município de Celso Ramos

Memória de Cálculo - Redes de Distribução 

MATERIAIS SERVIÇOS
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Operação de 
Rebaixamento 2,96 3 1 terço dos dias totais de obra com bombeamento
Ponteira Filtrante em 197 50 Metros de rede assentados por dia/8 horas
Mobilização do 
Rebaixamento 1 1,5

Adotado que onde há rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.

2 Adotado que onde há rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
10,0% Percentual de rede rebaixada - ver sondagem de cada município

500 Adotado que mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos ocorre uma vez a cada 1500 m.
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