Sistema de Coleta de Esgoto
Municipio de Celso Ramos

Memoria de Calculo - Redes de Distribucao

Valores Adotados
MATERIAIS | [ SERVICOS
Tubulag6es Servigos Técnicos Escoramento
Didmetros Extenséo por Diametro (m) Pesquisa de Interferéncia 0,00 0 Tipos | Area de Escoramento (m?)
50 1479 Total 0,00
75 0 Pontaleteamento 0
90 0 Servicos Preliminares Blindado-1 0
100 0 Tapume de Madeira 0,00000 0 Blindado-2 0
125 0 Passadicos para Pedestres 0,00000 0 Metélico-Madeira 0
150 0 Passadicos para Veiculos 0,00000 0 Total 0,00
160 0 Sinalizacéo de Transito Noturna 0,00000 0
180 0 Sinaliza¢&o de Transito com Placas 0,00000 0 Pocos de Visita
200 0 Fita Plastica 0,00000 0 Diametros Quantidade
225 0 600 0
250 0 800 0
280 0 1000 0
315 0 1200 0
355 0
400 0 Total 0
Total 1.479,00
Escavacéo
Distancia de Transporte
Profundidade Volume de Escavagdo (m®)| Transporte (m3) x Km Carga e Descarga Adotada -(Km) 1
Transporte de solo -
Até 1,50 m 599,00 bota fora 326,54 Solo-jazida 29,95 Porcentagem de entulho 0,05%
De 1,51 a 3,00 0,00 Transporte de Entulho 0,00 Solo-bota fora 326,54 Espessura da camada 0,05
Taxa de Empolamento
De 3,01 a4,50 0,00 Transporte de Rocha 0,00 Entulho 0,00 (Rocha Detonada) 0%
Trgnsporte de solo - Taxa de Empolamento
De 4,51 a 6,00 0,00 jazida 29,94975 Rocha 0 (Solo Comum) 0%
Taxa de Empolamento
Total 599,00 (Solo Argiloso) 0%
Taxa de Empolamento
(Solo Arenoso Seco) 0%
Escavacao Manual
Solo Rochoso (m® [Solo Nao Rochoso (m3) (m3) Escavacdo Mecanizada (m3) Aterro/Reaterro  (m3) Berco / Areia (m3)
0,00 599,00 29,95 569,05 Total 596,0925 Aterro Mecéanico
% de solo local
0,00 0,00 0,00 0,00 disponivel 598,9950 284,3775
0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local utilizado 272,4503 Aterro Manual 296,59
Substituicéo de Solo
0,00 0,00 0,00 (jazida) 29,9498 15,12000
0,00 599,00 29,95 569,05 598,9950
Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado
0% 100% 5% 95% 95% 5%
Pavimentagdo
Remocé&o de Pavimento Execucéo de Pavimento Fornecimento de Pavimento Regularizagdo e Revestimento
Tipos Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?)
Estrada em Terreno Execucdo de Sub-base
Natural 0,00 em brita graduada 0,00 Lajota 0 Terreno Natural 0,00
Execucdo de
Asfalto 0,00 imprimacéo ligante 0 Paralelepipedo 0 Saibro 0
Execucao de capa em
Paralelepipedo 0,00 concreto asfaltico 0,00 Pedra Irregular 0 Grama 0
Passeio revest. 0,00 Passeio revest. 0 Blockret 0 Meio-Fio 0,00
Saibro 0,00 Concreto 0 Reposicdo de Pavimento
Travessia Aérea 0,00 Imprimag&o 0 Valor Adotado Tipos Area (m?)
Blockret 0,00 Passeio Simples 0 10% Lajota 0
Material que estraga e
Concreto 0,00 precisa ser fornecido Paralelepipedo 0
Imprimagéo 0,00 Valores Adotados Pedra Irregular 0
Grama 0,00 0,25 Espessura da camada Blockret 0
Pedra Irregular 0,00 0,05 Espessura da camada
Passeio Simples 0,00 Valor Adotado
Lajota 0,00 90%
Passeio em Terreno
Natural 0,00
Total 0,00
Esgotamento e Drenagem
Valores Adotados
Bombeamento = 1/3
dos dias 78,880h 8 Horas de trabalho por dia
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Operagcéo de
Rebaixamento
Ponteira Filtrante em
Mobilizagéo do
Rebaixamento

2,96 3
197 50
1 15
2
10,0%
500

1 terco dos dias totais de obra com bombeamento
Metros de rede assentados por dia/8 horas

Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.

Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
Percentual de rede rebaixada - ver sondagem de cada municipio

Adotado que mobilizagdo, desmobilizagdo e transporte de equipamentos ocorre uma vez a cada 1500 m.
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